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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 
/1/ Část původní projektové dokumentace objektu : 

114 b.j. Libčice, Vypracovaly Pozemní stavby, n.p., Praha 1, odbor projekce v termínu 1/1968 

/2/ Prohlídka objektu provedená dne 3.3.2010 

 

 

1.2 PŘEHLED SANAČNÍCH OPATŘENÍ 

 

Soubor sanačních opatření zahrnuje především : 

• Sanaci korozních poruch konstrukcí obvodového pláště - opravu korozních poškození 
ŽB konstrukcí, zdiva obvodových stěn a venkovních omítek 

• Dokončení výměny oken a balkonových dveří v bytech, výměna oken v suterénu 
(včetně redukce prosklené plochy) 

• Aplikaci kontaktního systému dodatečného zateplení na obvodové stěny včetně atik 

• Sanaci podlah lodžií – výměnu podlahových vrstev včetně obnovení systému odvodnění 

• Sanaci zábradlí aplikací nových povrchových úprav (z vnější strany systém dodatečného 
zateplení)  

• Opravu detailu ukončení svislých hydroizolací a zřízení nebo obnovení okapového 
chodníku 

• Osazení konzol pro sušení prádla do lodžií  

• Opravu dalších konstrukcí na fasádě (nátěr připojovacích skříní, přemístění označení 
apod.) 

• Opravu konstrukcí hlavních vstupů : výměna vstupních dveří za nové, z hliníkových 
profilů. Opravu schodů před vstupy, opravu střechy nad vstupem. 

• Opravu střechy včetně aplikace dodatečné tepelné izolace, výměnu výlezů na střechu za 
polykarbonátové světlíky, výměnu potrubí a hlavic odvětrání kanalizace, výměnu 
střešních vtoků anténních stožárů. 

• Úpravu říms na atice a výměnu krytiny na stříškách nad lodžiemi 

• Opravu konstrukcí po odstranění komínového tělesa a nástavby expanzní nádrže 

• Úpravu větracích otvorů na fasádě 

• další opatření dle technické zprávy a výkresu F.01-S. 

 

Rozsah sanace včetně technologických postupů a hlavních detailů je dokumentován na 
výkresech a upřesněn v této technické zprávě projektu.  
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Soubor opatření předpokládá, že v předstihu bude provedena demolice objektu bývalé kotelny 
včetně komínového tělesa. V souvislosti s tím bude vybudován nový dvouplášťový komín pro 
plynovou kotelnu v objektu v odpovídající vzdálenosti od štítové stěny domu, která umožní 
provedení kontaktního systému dodatečného zateplení v požadované tloušťce. 

Součástí demolice kotelny je i přeložení přívodního plynového potrubí kotelny objektu pod 
terén. 

 

Je třeba dodržet požadavky vyplývající z dokumentace podané v rámci programu 
„Zelená úsporám“ (včetně krycího listu) a podmínky pro realizaci opatření vyplývající 
z tohoto dotačního programu. 
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2. STATICKÉ SANACE   

2.1 POŽADAVKY NA STATICKÉ SANACE 

 

Ze zjištěných vad a poruch vyplývají na základě odborného posouzení tyto požadavky na 
statické sanace konstrukcí : 

 

Obvodový plášť : 

• Oprava korozních poškození obvodových stěn a atik 

 

Lodžie : 

• Oprava korozních vad železobetonových konstrukcí (obnažená, korodující výztuž) 

 

Střecha : 

• Zajištění spolehlivosti nových vrstev střešního pláště (včetně vrstvy dodatečné 
teplené izolace) vůči účinkům sání větru. 

 

 

2.2 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ  

 

2.2.1Sanace korozních vad železobetonových konstrukcí 

Oprava korozních vad – separované krycí betonové vrstvy nad korodující výztuží, obnažená 
výztuž. Zásady oprav vyplývají z obecných postupů pro sanace železobetonových konstrukcí. 
Technologický postup je dokumentován v příloze 2. 

 

2.2.2 Zajištění stability střešního pláště vůči účinkům sání větru 

Z původní projektové dokumentace, která obsahuje popis skladby střechy vyplývá, že skladba 
střechy neobsahuje žádnou dostatečně hmotnou a tuhou vrstvu, která by umožnila kotvení 
nové krytiny s výjimkou železobetonové stropní konstrukce. Z tohoto důvodu je nutné v rámci 
provádění opravy střechy : 

- ověřit skladbu střechy v sondě prováděné až na horní povrch stropního panelu, 

- na základě ověřené skladby navrhnout a ověřit způsob kotvení nových střešních vrstev. 

Předběžně se uvažuje s kotvením nových vrstev střechy až do nosné stropní konstrukce- tj. do 
stropních prefabrikátů tl. 140 mm. 
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Spolehlivost kotvení konkrétního typu hmoždinek musí být posouzena výpočtem a ověřena 
tahovými zkouškami kotev (min. 10 zkoušek v ploše hlavní střechy). 

V současné době nejsou vrchní vrstvy střešního pláště zahrnující vrstvy tepelné izolace a 
asfaltovou krytinu spolehlivě kotveny k podkladu. 
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3. SANACE OBVODOVÝCH STĚN  

3.1 TECHNOLOGIE SANACE 

 

Opatření vedoucí k úspoře tepla na vytápění jsou navržena a posouzena v části F.4 projektu. 

Nejdůležitějším opatřením v oblasti sanace fasád je dokončení výměny oken, aplikace vnějšího 
kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) a aplikace dodatečné tepelné izolace na 
střechu. 

 

 

3.2 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

V této části projektu jsou specifikována tato opatření vyznačená na výkresech : 

 

1. Dokončení výměny oken a balkonových dveří v bytech a na schodištích (včetně osazení 
vnitřních lamelových hliníkových žaluzií na všechna okna a balkonové dveře v bytech) 

2. Výměna oken v suterénu (velikost oken bude upravena přizděním na rozměr 900 x 600 
mm) - osazení drátoskla na vnější pozici izolačního dvojskla, osazení mříží na vybraná okna 
v suterénu. 

5. Sanace korozních poruch zdiva obvodových stěn, odstranění a náhrada nesoudržných 
omítkových vrstev - postup dle TZ - X 

6. Sanace obvodových stěn nadzemních podlaží včetně aplikace kontaktního systému 
dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70 tloušťky 140 mm. Zateplení 
bude aplikováno od úrovně nadpraží oken v suterénu.  

7. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70 
tloušťky 80 mm v lodžiích na stěny přiléhající k vytápěným prostorům bytů.  

8. Provedení detailů stříšek nad vstupy a říms na atikách dle výkresů. - X 

9. Sanace obvodových stěn podzemního podlaží systémem dodatečného zateplení (ETICS) s 
tepelnou izolací deskami EPS-F 70 tloušťky 100 mm (v pásu do výšky 300 mm nad 
terénem deskami XPS stejné tloušťky). U nezpevněných ploch bude zateplení deskami 
XPS stl. 100 mm zataženo 300 mm pod úroveň terénu. 

10. Provedení detailu zatažení tepelné izolace pod úroveň okapového chodníku (včetně opravy 
horní hrany izolační přizdívky a ukončení svislé hydroizolace), nového okapového 
chodníku z betonových dlaždic včetně ohraničení parkovým obrubníkem osazeným do 
betonového lože dle detailu. - X 

11. Ukončení systému dodatečného zateplení u zpevněných ploch dle výkresu detailu včetně 
obkladu keramickým soklíkem. - X 
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12. Aplikace kontaktního sytému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70 
tloušťky 50 mm na dělící stěny mezi lodžiemi a na čela stěn a stropů lemujících prostor 
lodžií.  

13. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací MW 
tloušťky 50 mm na podhledy lodžií (v celé ploše).  

14. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70 
na vnější plochy zábradlí lodžií a čela stropních dílců (s výjimkou stropů pod nejnižším a 
nad nejvyšším podlažím v tloušťce 80 mm (potřebné pro vyrovnání povrchů zábradlí se 
zateplenými čely bočních stěn lodžií).  

15. Aplikace dodatečného zateplení s tepelnou izolací XPS tloušťky 40 mm na ostění a 
nadpraží výplní otvorů. 

16. Nové systémové oplechování parapetů oken (hliníkový plech tl. 1 mm + oboustranný 
komaxit v bílé barvě), podložení plechu přířezy desek tepelného izolantu XPS tloušťky 30 
mm a strukturovanou separační fólií. - X 

17. Nové oplechování parapetů oken v podzemním podlaží – ocelový pozinkovaný plech tl. 
0,55 mm s povrchovou úpravou plastem (LINDAB – oboustranně bílý) - X  

18. Nová úprava říms nad lodžiemi a nad vstupy – zateplení, ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 
mm včetně ochranného nátěru – viz výkresy detailů - X  

19. Přemístění čísel popisných, orientačních, eventuálních dalších označení na povrch systému 
dodatečného zateplení. Obnovení nátěrů dveří připojovacích skříní elektro včetně 
předepsaného označení - X 

20. Demontáž satelitních antén z fasády – antény budou osazeny zpět na základě souhlasu 
vlastníka domu a jím stanoveným způsobem - X 

21. Úprava větracích otvorů spížních skříní a WC ve fasádě včetně vložení plastové trubky a 
osazení nových plastových mřížek se síťkou proti vniknutí hmyzu a ptáků - X 

22. Zaslepení otvorů provětrávání původní skladby jednoplášťové střechy v atikách – způsob 
nesmí narušit požadavky OŽP k ochraně hnízdění rorýse obecného - X 

23. Osazení protidešťové žaluzie na otvor přívodu vzduchu do plynové kotelny, přemístění 
potrubí odvětrání uzávěru plynu - X 

24. Výměna svislých vedení hromosvodu na fasádě, použití prodloužených kotev - součástí 
dodávky je revizní zpráva hromosvodu. - X 

 

 

3.3 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 

 

Opatření zahrnuje : 
- Dokončení výměny oken a balkonových dveří v bytech 

- Výměna oken v suterenu 

- Výměna vstupních dveří – výměna je zahrnuta v části 6. 
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3.3.1Požadavky na výměnu oken a balkonových dveří v bytech 

Požadavky na nová plastová okna z vícekomorových profilů a technologický postup montáže 
jsou obsaženy v příloze této zprávy.  

Technické požadavky na nová plastová okna jsou obsaženy v tepelně technickém posudku 
v části F.4 projektu a v dokumentaci v rámci programu „Zelená úsporám“. 

Požadavky na provedení parotěsného uzávěru na vnitřní straně připojovací spáry okna jsou 
uvedeny v části F.4 projektu. 

 

3.3.2Úprava plochy sklepních oken přizděním  

Požadavky na nová plastová okna z vícekomorových profilů jsou obsaženy v příloze této 
zprávy.  

Zdivo z porobetonových tvárnic, přesných, hladkých, tl. 380 mm, opatřené na vnitřní straně 
tenkovrstvými omítkovými vrstvami včetně výztužné vložky. 

Vnější povrchová úprava : systém dodatečného zateplení – viz zateplení obvodových stěn 
podzemního podlaží 

Vnitřní povrchové úpravy : malířská úprava 

Začištění kolem oken – viz požadavky na dodávku oken. 

Zednické začištění přechodů na okolní plochy. 

 

3.3.3Požadavky na výměnu vstupních dveří :  

Výměna vstupních dveří je zahrnuta v části 6 této zprávy. 

 

 

3.4 ÚPRAVA KONSTRUKCÍ V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ ZATEPLENÍ 

3.4.1Úprava větracích otvorů ve fasádě 

Na žádost vlastníka objektu jsou ponechány otvory spížních skříní. Protože tyto skříně 
nesplňují požadavky na tato zařízení, zejména nemají tepelně izolované a vzduchotěsně 
uzavíratelné dveře, je třeba v zimních měsících zajistit utěsnění a zakrytí otvorů, aby nedošlo 
k výskytu nízkých povrchových teplot uvnitř skříně a k výskytu plísní způsobených kondenzací 
vzduchu, který proniká netěsnými dveřmi skříně z vnitřního prostoru bytu. 

Větrací otvory včetně otvorů zajišťujících větrání ze sociálního jádra budou ponechány a 
upraveny v souladu s detailem ve výkresové části. 
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3.4.2Oprava říms nad vstupy 

Na římsy nad vstupy je navržena plechová falcovaná krytina z pozinkovaného plechu  tl. 
0,6mm včetně ochranného nátěru  - dle detailu ve výkresové části. 

 

 

3.5 ZATEPLENÍM VYVOLANÁ OPATŘENÍ  

 

• Demontáž eventuálních držáků antén a pod. Nově bude osazení antén řešeno na nové 
stožáry na střeše. 

• V souvislosti se sanací fasády bude u bytů osazeno nové systémové oplechování vnějších 
parapetů oken z hliníkového plechu tl. 1,0 mm s oboustrannou povrchovou úpravou 
komaxitem včetně hliníkových bočnic. U oken v suterénu bude použito oplechování 
suterénu z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm s povrchovou úpravou plastem 
včetně podložení plechu přířezy desek tepelného izolantu a strukturovanou separační fólií. 

• Výměna svislých vedení hromosvodu na fasádě, použití prodloužených kotev.  Součástí 
dodávky je revizní zpráva hromosvodu 

• Přemístění zvonkových tabel, čidel, čísel popisných, orientačních a eventuálních dalších 
označení na povrch systému dodatečného zateplení. 

• Obnovení nátěrů obnovení nátěru včetně značení na dvířkách skříní elektro  

• Osazení protidešťové žaluzie na otvor přívodu vzduchu do plynové kotelny, přemístění 
potrubí odvětrání uzávěru plynu  

 

 

3.6 SKLADBA A APLIKACE SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ 
 

Skladba systému dodatečného zateplení svislého pláště musí odpovídat skladbě uvedené v 
certifikátu systému. 

Pro dodatečné zateplení je požadována aplikace vnějšího kontaktního systému 
s evropským technickým schválením ETA vystaveným podle ETAG Nr.004. 
Příklad skladeb systému je uveden v příloze technické zprávy. 

Pro dodatečné zateplení obvodových stěn je navržena aplikace kontaktního tepelně izolačního 
systému s izolací z pěnového polystyrenu EPS-F (požární specifikace dle požárně 
bezpečnostního řešení).  

Požární výška nejvyššího podlaží je 5,7 m, fasády jsou od střechy odděleny římsou.  Není 
nutno zřizovat pásy s tepelným izolantem z MW. 
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3.7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKACE DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ 

Statická sanace obvodového pláště podle části  2 

 
Aplikace systému dodatečného zateplení 

Technologický postup musí být součástí nabídky dodavatele certifikovaného systému.  

Technologický postup musí být k dispozici projektantovi, objednateli prací, dodavateli i dozoru 
a kontrolním orgánům na stavbě. 

Z předběžného statického posouzení vyplývá možnost přitížení konstrukce obvodového pláště 
kontaktním systémem dodatečného zateplení.  

Dimenzování kotvení systému dodatečného zateplení na účinky sání větru v souladu s 
požadavky ve statické části PD musí být doloženo firmou provádějící zateplení ke konkrétnímu 
systému dodatečného zateplení. 
 
Příprava povrchů : 

V rámci provádění ETICS bude z lešení podrobně prověřena veškerá plocha omítek na 
výskyt separací v souvrství omítek a separací souvrství omítek od podkladu. Před 
technologickým krokem lepení tepelných izolantů je třeba zajistit odstranění případných 
lokálně separovaných vrstev omítek. 

V případech zjištění malé plochy a ojedinělého výskytu těchto separací,  tj. do plochy cca 
0,25 m2, nejsou požadována pro zajištění stability ETICS v uvedeném smyslu zvláštní 
opatření. Odstraněná místa budou doplněna pomocí klasické vápenocementové omítky. Při 
větším rozsahu je možno pravidelně ohraničené plochy doplnit vlepením desek tepelného 
izolantu odpovídající tloušťky. 

V případech zjištění větších nebo četnějších poruch výše uvedeného typu nebo v případech 
zjištění souvislých separací omítek bude zjištěný stav na místě posouzen a bude rozhodnuto 
o odstranění poškozených omítek, resp. i o odstranění případných nosných vrstev souvrství 
omítek. 

Reprofilaci povrchu podkladu ETICS v místech s odstraněním omítek je třeba provádět 
s použitím výrobků a postupů v souladu s technologickými pokyny dodavatele ETICS. 

U soudržných omítek z břízolitu se vzhledem ke zjištěnému charakteru a intenzitě zašpinění 
povrchu a vzhledem ke stavu zvětrání omítek předpokládá očištění povrchů před 
nanášením lepicí hmoty pouze suchým očištěním povrchu, které bude prováděno až do 
zřetelného snížení četnosti uvolňovaných zrn z povrchové vrstvy. 

Postup přípravy podkladu zajišťující požadované parametry je třeba ověřit zkouškou 
přídržnosti lepící hmoty systému ETICS k podkladu. 

V případě potřeby je třeba zvýšit únosnost podkladu (odsekáním nebo obroušením 
nedostatečně pevných povrchových vrstev, napouštěním pískujících podkladů vhodným 
pečetidlem apod.). 

Při provádění omítkových vrstev nebo nátěrů bez zateplení je třeba vyrovnat nerovnosti 
v podkladu lokálním nebo celoplošným přestěrkováním – viz příklad materiálů v příloze. 
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Rozsah dodatečného zateplení : 

Dodatečné zateplení v základní tloušťce 140 mm bude aplikováno na obvodové stěny mimo 
lodžie od úrovně nadpraží oken v podzemním podlaží podle detailu ve výkresové části.  

Pod touto úrovní bude aplikováno dodatečné zateplení s tloušťkou tepelné izolace 100 mm. 
V pásu 300 mm pod a nad úrovní terénu bude aplikována tepelná izolace deskami 
extrudovaného polystyrénu (XPS) – viz detail ve výkresové části. 

V lodžiích bude aplikována tloušťka tepelné izolace 80 mm. 

Detail ukončení na atikách včetně zateplení římsy je uveden ve výkresové části ve variantách 
pro římsu chráněnou atikou (bez oplechování) a na římsu nad lodžiemi včetně oplechování z 
ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou plastem. Vzdálenost kotvení min. 0,4 
m, podložení hlav vrutů podložkami. Kotvení oplechování k systémovým talířovým 
hmoždinkám – jako v případě oplechování parapetů oken. Vruty a podložky antikoro. 
 
Úprava na vnějších ostěních oken : 

Pro napojení kontaktního systému na okenní profily plastových oken se použijí připojovací 
okenní profily s integrovanou tkaninou podle detailu obsaženého ve výkresové dokumentaci. 
 
Úprava u balkonových dveří na lodžiích : 

U balkonových dveří bude většinou možno na straně zateplované čelní stěny lodžie aplikovat 
tloušťku tepelné izolace odpovídající požadavku na zateplení ostění (ca 30 mm). Vyrovnání do 
tloušťky 80 mm požadované pro zateplení čelní stěny lodžie bude provedeno v náběhu na 
délku ca 200 – 300mm. 

 
Postup osazení parapetních plechů : 

1. Hrana desek dodatečného zateplení, která vytváří přední hranu parapetu, se zařízne přesně 
pro vytvoření opory a spádu oplechování. 

2. Tepelný most pod parapetním plechem se přeruší položením klínu z tepelné izolace nebo 
tepelně izolační malty – vytvoření horní plochy parapetu 

3. Armovací vrstva systému se zatáhne na ostění a horní povrch parapetu. Na hranách se osadí 
vyztužovací profily (i pod parapetní plech). 

4. Silikátový podklad pod parapetním plechem se uzavře položením separační fólie, aby se 
kovový povrch plechu nedostával do kontaktu s alkalickými výluhy z podkladu. 

5. Před přiložením plechu se nanese housenka tmelu na spodní profil rámu okna a na ostění 
v úrovni plechu, aby byly všechny prostory za plechem vyplněny tmelením. Spára pod 
plechem (proti zateplenému vnějšímu parapetu) se utěsní expandující páskou. 

6. Osazení plechu do drážky spodního profilu rámu plastového okna nebo připevnění plechu k 
soklovému profilu okna pomocí nerezových vrutů, popř. jiným spolehlivým způsobem 
požadovaným dodavatelem oken. 

7. Před položením plechu se na přední hranu parapetního lůžka položí expandující páska a 
přitlačí parapetním plechem. 

8. Aplikovat drátěné kotvy, kotvy upevnit k dodatečně osazeným hmoždinkám (potřeba 
vyříznutí otvoru v armovací vrstvě pro zapuštění hlavy hmoždinky pod povrch) a tyto 
hmoždinky překrýt další vrstvou vyztužené stěrky.  
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9. Provedení vrstvy probarvené omítky na zateplovací systém (včetně příslušného základního 
nátěru). 

10.Odstranění ochranné fólie z parapetního plechu, vyčištění. 

Poznámky : 

Požaduje se použití plechů včetně koncovek.  

Pro zasunutí plechu do drážky v rámu okna je nutno v ostění vyříznout klíny izolantu, které se 
po osazení oplechování znovu doplní včetně armovací vrstvy systému. 

Povrch vnějšího parapetu je třeba upravit do spádu 2±1% od okna. 
 

Ošetření hran : 

1. Je požadována aplikace ukončovacího profilu s okapničkou v nadpraží oken. 

2. Je požadováno zesílení všech hran systému rohovými profily s integrovanou síťovinou, 
popř. výztužnými profily 

 

Obecné pokyny : 

1. Zateplovací systém zesílit do výšky 2 metrů nad terénem dvojnásobnou aplikací výztužné 
vrstvy systému včetně výztužné vložky, v nárožích osadit rohovou lištu. 

 

Ukončení systému u podlahy lodžie - podle detailu ve výkresové části 

 

3.8 DETAILY UKONČENÍ SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ  
 U ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPRAVA OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ  

3.8.1Oprava okapových chodníků 

Oprava zahrnuje : 

- Odstranění okapového chodníku a odkopání v okolí domu na hloubku cca 300 mm pod 
úroveň terénu 

- Odstranění horní části stávající přizdívky (do hloubky cca 300 mm), opravu eventuálních 
svislých hydroizolací, jejich nastavení a vytažení nad úroveň terénu 

- Aplikaci systému dodatečného zateplení : pod a nad terénem jsou použity desky 
z extrudovaného polystyrénu (eventuálně soklové desky Rigips s omezenou nasákavostí).  

- Zhotovení nových okapových dle výkresů detailů – vrstvy zásypu je vhodné separovat od 
povrchu dodatečného zateplení nopovou fólií 

 

3.8.2Úprava systému dodatečného zateplení u zpevněných ploch 

U zpevněných ploch se systém dodatečného zateplení ukončí na této ploše – viz detail ve 
výkresové části. 
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4. SANACE LODŽIÍ 

4.1 SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

 

V této části projektu jsou specifikována tato opatření vyznačená na výkresech : 

25. Sanace vnitřních ploch zábradlí aplikací fasádního nátěru včetně přípravy a vyrovnání 
podkladu - X 

26. Aplikace nového oplechování z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
plastem (Lindab) na horní hranu zábradlí lodžií - X 

27. Sanace podlah lodžií s výměnou podlahových vrstev, včetně vložení vrstvy tepelné izolace 
XPS : 

- na  lodžiích mimo 1. NP : tl. 30 mm celoplošně,  

- na lodžiích v 1.NP : tl. 100 mm celoplošně, 

Na nosnou ŽB vrstvu tl. min. 40 mm budou aplikovány stěrkové hydroizolace včetně vytažení 
hydroizolační vrstvy pomocí koutové pásky na přilehlé boční stěny, keramické dlažby a 
keramického soklíku. Odvodnění lodžií pomocí žlábku a chrliče antikoro - X 

28. Úprava stávajících zasklení lodžií s ohledem na aplikaci systému dodatečného zateplení - X 

29. Osazení konzol pro sušení prádla do lodžií. - X 

 

 

4.2 TECHNOLOGIE OPRAVY ZÁBRADLÍ 

 

V rámci opravy budou sanována železobetonová zábradlí lodžií včetně aplikace systému 
ETICS na vnější povrch. Pole požadavku zástupce vlastníka objektu bude tloušťka tepelné 
izolace aplikovaná na vnější povrch zábradlí upravena tak, aby byla eliminována předstupující 
čela bočních stěn zábradlí. Předběžně se předpokládá tloušťka tepelné izolace na zábradlí 80 
mm. Tloušťka zateplení na čelech předstupujících čel stěn by neměla být menší než 30 mm. 

 

Sanace zábradlí zahrnuje tato opatření : 

• Sanace korozních poruch ŽB konstrukcí – viz část 2 a příloha  

• Aplikace systému ETICS na vnější povrch zábradlí – viz předešlý text a část 3 

• Sanace vnitřních ploch zábradlí aplikací fasádního nátěru včetně přípravy a vyrovnání 
podkladu 

• Osazení nového oplechování horní hrany zábradlí z ocelového plechu s povrchovou 
úpravou plastem (LINDAB)  
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4.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE PODLAH LODŽIÍ  

4.3.1 Bourací práce 

* Odstranění klempířských prvků 

* Odbourání podlahových vrstev až na nosnou stropní konstrukci 

* Vyčištění podkladu  

Po odbourání bude provedena kontrola výšky podlahy a eventuálně upřesněna skladba nové 
konstrukce podlahy.  

 

4.3.2 Sanace korozních vad ŽB konstrukcí – viz příloha 

* Oprava korozí napadených ŽB konstrukcí obvyklým postupem a materiály pro sanaci 
betonu : příprava podkladu, ošetření výztuže, adhezní můstek, reprofilační malty. 

 

4.3.3 Parozábrana, tepelná izolace 

• Vyčištění povrchu konstrukce. Povrch podkladu musí být čistý (zbavený všech zbytků 
asfaltových lepenek a nátěrů) a únosný  

• na lodžiích nad suterénem : Aplikace parozábrany nalepením - parozábrana z asfaltových 
pásů (Elestek, Bitagit apod.) na penetrovaný připravený povrch nebo na spádové klíny 

• Desky tepelného izolantu XPS tl. 30 mm, lepené k podkladu. 
na lodžiích nad suterenem : desky tepelného izolantu XPS tl. cca 100 mm 

• Aplikace vrstvy tepelného izolantu na zateplované povrchy stěn (čelní stěna, boční stěny).  

• V případě potřeby se práh před balkonovými dveřmi na lodžiích se vytvoří z kašírovaného 
extrudovaného polystyrenu. 

 

4.3.4 Nabetonování spádové vrstvy 

• Položení folie PE na tepelný izolant jako separace 

• Betonování podlahy : cementový potěr C30 podle ČSN EN 13813 
Vyztužení sítí KARI : KH 20  - ∅6 (150 x 150). 
Povrch hlazený dřevem bez nerovností jako podklad pro lepení dlažby na tenké maltové 
lože. Spád podlahy : 1% 
Ošetřování betonu : zakrytí PE fólií min. 7 dní. 

• Osazení chrliče dle detailu včetně provedení nového prostupu čelní stěnou zábradlí, tmelení 
vůči zábradlí a navazujícím plochám podlahy zalévacím PU tmelem včetně podkladního 
profilu 

• Technologická přestávka min. 14 až 28 dní (podle povětrnostních podmínek) od 
vybetonování podlahy do provádění stěrkové izolace.  
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4.3.5 Hydroizolace a dlažba 

Povrch spádové vrstvy musí odpovídat požadavkům dodavatele hydroizolační stěrky z hlediska 
pevnosti, vlhkosti a rovinnosti. 

* Základní nátěr celé podlahy  

* Příprava povrchu spodní části stěn pro lepení keramického soklu (podle pokynů dodavatele 
hydroizolační stěrky a pružného maltového lože) 

* Hydroizolační dvousložková stěrka pružná, eventuálně vyztužená pružnou textilní vložkou. 
Přechod izolační stěrky na svislou stěnu parapetu pomocí izolační pásky, lepené rovněž 
hydroizolační stěrkou. 

* Protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba bude připojena k podkladu ve 100 % plochy 
mrazuvzdorným a vodotěsným nebo vodoodpudivým lepidlem pro tenkovrstvá lepení ve 
třídě C 2 T, dle ČSN EN 12004. Maltové lože dlažby se nanáší podle pokynů výrobce, 
obvykle zubovou stěrkou na podklad i dlaždice. Dlažbu je nutno lepit celoplošně, bez dutin. 
Spárovací hmota musí být vodotěsná nebo vodoodpudivá, mrazuvzdorná Požadavky na 
dlažbu z hlediska protiskluznosti podle ČSN 74 4505 (součinitel smykového tření nejméně 
0,3 nebo hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30, nebo úhel kluzu nejméně 6 °), 
mrazuvzdornosti a nasákavosti (< 1%). 

* Dlažba přechází na okolní svislé plochy keramickým soklem výšky 100 mm, lepeným a 
spárovaným jako dlažba. Spára mezi keramickým soklem a dlažbou a svislé spáry v koutech 
a mezi schodem a soklem se nesmí vyplnit spárovací hmotou, ale musí zůstat volné pro 
spárování silikonovým tmelem. Dilatační spáru pod soklem je nutno s ohledem na 
očekávaná posunutí vytvořit v šířce cca 6 mm. 

• Tmelení :  
Pod keramickým soklem neutrálním středně modulovým silikonovým tmelem. Na betonový 
podklad a neglazované plochy dlažby je třeba aplikovat základní nátěr na savé povrchy.  
Tmelení se dále provede pod balkónovými dveřmi, ve vodorovné spáře mezi dlažbou a 
schodem a ve svislých spárách v koutech, eventuálně mezi schodem a soklem. 

Aplikace sanačních materiálů se řídí pokyny uvedenými v technických listech a dalších 
technických podkladech výrobce. 

Požaduje se použití kompletního systému pro sanaci podlah balkonů a lodžií, který 
zahrnuje minimálně hydroizolační stěrku, maltové lože a spárovací hmotu s vlastnostmi 
(vodotěsnost, schopnost stěrky přemosťovat trhliny a mrazuvzdornost) doloženými 
zkouškami. 
 

Je třeba předložit vzorek dlažby objednateli k posouzení. 
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4.4 DOKONČENÍ OPRAVY LODŽIÍ 

 

• Při zpětné montáži eventuálních vlastních zařízení uživatelů bytů je třeba vyloučit korozní a 
nadměrné silové působení mříží na zábradlí a další konstrukce lodžie. 

• Osazení držáků na šňůry pro sušení prádla do lodžií, demontáž původních sušáků – viz 
výkres konzoly sušáku. 

Dodavatel držáků : Aluminco 

 

Úprava stávajících zasklení lodžií : 

• demontáž posuvného zasklení včetně lišt, vodících profilů a parapetního plechu 

• při zpětné montáži se použije nové : nová skla (zmenení prosklené plochy v důsledku 
zateplení podhledu stropu lodžie, nový začišťovací spodní plech, nové kotevní prvky 
spodního vodícího profilu zasklení a jejich zakrytí lištou, nové oplechování parapetu, nové 
začištění horního vodícího profilu vůči podhledu stropu (tmelení nebo lišta), spojovací, 
kotevní a doplňkový materiál, aretace skel apod. 

Požaduje se zvednutí okrajů parapetního plechu na boční stěny lodžie. 
 

Požaduje se, aby odbornou demontáž a zpětnou montáž provedli pracovníci 
autorizovaní dodavatelem systému zasklení. 
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5. SANACE STŘECHY A ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE 

5.1 ROZSAH NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

V této části projektu jsou specifikována tato opatření vyznačená na výkresech : 

30. Odstranění nástavby expanzní nádoby na střeše, doplnění skladby střechy v místě expanzní 
nádoby včetně pojistné hydroizolace z asfaltových pásů a dobetonování konstrukce římsy 
střechy v místě odbouraného komínu - X 

31. Výměna poklopů výlezů na střechu – náhrada za polykarbonátové světlíky – úprava 
bočních stěn výlezů tepelnou izolací a vytažením krytiny dle detailu. - X 

32. Sanace hlavní části střechy včetně aplikace dodatečné tepelné izolace EPS 100 S, tl. 200 
mm uložené ve dvou vrstvách 100 + 100 mm s vystřídáním spár a nové hydroizolační 
PVC-P fólie tl. min. 1,5 mm.  

33. Osazení nových střešních vtoků podle výkresu detailu. - X 

34. Výměna horní části potrubí odvětrání kanalizace odříznutím v úrovni stávající střechy a 
náhrada plastovým potrubím včetně nové hlavice a provedení detailu vodotěsného 
napojení střešní krytiny na potrubí - X 

35. Ukončení nové krytiny na atikách oplechováním z plechu s naválcovanou PVC-P fólií ve 
tvaru závětrné lišty se svislým a vodorovným přesahem dle detailu. - X 

36. Náhrada stožáru společné antény – 3 nové stožáry – ocelová trubka s příčnými ráhny s 
protikorozní ochranou žárovým zinkováním ponořením do taveniny. - X 

37. Nový systém hromosvodu na střeše - součástí dodávky je revizní zpráva hromosvodu. - X 

 

 

5.2 TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE HLAVNÍ ČÁSTI STŘECHY 

Před aplikací nového střešního pláště je požadováno :  

- Demontáž nástavby expanzní nádrže, doplnění vrstev střechy deskami pěnového 
polystyrenu EPS 100 S včetně kotvení do stropní konstrukce, aplikace asfaltového pásu s 
napojením na stávající krytinu střechy. 

- Dobetonování chybějící části římsy – vyztužení dobetonávky svařovanou výztuží 6 x 
150/150, kotvení dobetonávky do stávající římsy (po třech stranách) chemickými kotvami 
CHK 8 do předvrtaných otvorů á 150 mm, Kotevní výztuž svázat nebo svařit se sítí.  

- Výměna poklopů výlezů na střechu – náhrada za polykarbonátové světlíky – úprava 
bočních stěn výlezů tepelnou izolací a vytažením krytiny dle detailu. 

- Demontáž antén a odstranění stávajícího anténního stožáru odříznutím v úrovni stávající 
střechy a podhledu stropu – trubka stožáru bude vyplněna montážní PU pěnou a na 
podhledu zakryta sádrokartonovou deskou. 
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- Montáž nových stožárů – umístění je vyznačeno na půdorysu střechy a průchodek pro 
kabely – konstrukce stožáru je k nosné střešní konstrukci připevněna přes desky z pěnoskla 
nebo tvrdého izolačního plastu pro potlačení tepelného mostu. 

- Výměna horní části potrubí odvětrání kanalizace – odříznutí potrubí v úrovni stávající 
střechy nebo lépe v prvním hrdlovém spoji potrubí a náhrada plastovým potrubím včetně 
nové hlavice – vzduchotěsné napojení na stávající potrubí - výška potrubí ca 0,7 m nad 
povrchem krytiny 

- Eventuální položení nových přívodů antén pod vrstvu dodatečné tepelné izolace (prostup 
římsou na podhled v chráničce dotmelené k zateplovacímu systému.   
Polohu rozvodů je třeba před položením skladby střechy vytyčit, aby nedošlo k jejich 
poškození při kotvení krytiny ! 

 

Sanace střešního pláště zahrnuje : 

* Úklid střechy, odstranění nečistot a nepoužívaných konstrukcí 

* Demontáž hromosvodu 

* Odstranění eventuálních stávajících klempířských prvků 

* Vyspravení krytiny vyřezáním boulí a provedením vysprávek - pro správnou funkci střechy 
je třeba zajistit, aby stávající krytiny působila po opravě jako spojitá parozábrana 

* Zvýšení atik dřevěným hranolem ošetřením proti působení škůdců dřeva – hranol 100 x 120 
mm na podkladcích, kotvení chemickými kotvami do ŽB atiky. Zvýšení bude z vnjší strany 
kapotováno cementotřískovou deskou tl. 1 mm. 

* Podle možností úprava spádů střechy pro podpoření odvodnění směrem ke střešním vtokům 
- vyrovnání místních nerovností způsobujících výskyt kaluží na krytině (např. podsypáním 
čistým sušeným křemičitým pískem nebo podložením přířezy z tepelného izolantu) 
Je zásadně vyžadováno, aby na dokončené krytině nevznikaly po dešti kaluže hlubší  
než cca 10 mm! 

* Sanace hlavní části střechy vč. dodatečného zateplení deskami tepelného izolantu EPS 100S 
Stabil v požadované tloušťce (ve dvou vrstvách) a aplikace nové povlakové hydroizolace z 
hydroizolační fólie PVC - P včetně podložení netkanou textilií, ukončení na atikách a 
prostupujících konstrukcích pomocí systémového oplechování. Podrobněji viz výkresy 
detailů a tepelná technika. 

* Osazení nových střešních vtoků – nový vtok nesmí zásadně zmenšovat stávající světlý profil 
! Stávající vlepené asfaltové vrstvy musí být odstraněny. Napojení stávající hydroizolace na 
stávající vtoky musí být spolehlivě zajištěno. Snížení povrchu v okolí vtoku dle detailu. 

* Osazení nových prvků oplechování obvodových atik z fóliových plechů; plechy je třeba 
podložit tepelnou izolací dle detailů. Plastové plechy pro navaření fólie budou dále použity 
pro lemování kolem konstrukcí prostupujících střešním pláštěm. 

* Položení fóliové krytiny tl. min. 1,5 mm na vrstvu ochranné textilie 

* Kotvení fólie včetně desek dodatečného zateplení do vrstev podkladu (spolehlivost kotvení 
je třeba ověřit tahovými zkouškami). 
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* Fóliová krytina bude vodotěsně ukončena na konstrukcích prostupujících střešním pláštěm 
(hlavice odvětrání kanalizace, výlezy na střechu, anténní stožáry - viz detaily ve výkresové 
části). 

* Vytvoření nové sítě hromosvodů včetně revizní zprávy  

 

Kotvení krytiny na účinky sání větru viz část 2. 

Postup realizace fóliových krytin se řídí aplikačními pokyny a technickými listy dodavatele. 

Při provádění oplechování podél svislých ploch se požaduje aplikace dilatačních lišt včetně 
tmelení. 

 

Při přerušení prací je vždy třeba provést opatření  k zamezení zatékání do konstrukcí ! 
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6. OPRAVA VSTUPŮ A DLAŠÍCH KONSTRUKCÍ  

6.1 SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

 

V této části projektu jsou specifikována tato opatření vyznačená na výkresech  : 

3. Výměna vstupních dveří za hliníkové dvoukřídlové, nesymetricky členěné dveře, otvírané 
směrem dovnitř – barva bílá 

38. Osazení nových zvonkových tabel u vstupů na povrch systému dodatečného zateplení, 
nová instalace rozvodu systému zvonků v domě (bez domovního vrátného) - X 

39. Úprava schodů u vstupu – rozšíření, snížení stupňů nabetonováním náběhu na chodníku - 
X 

40. Výměna dlažby včetně rohoží za vstupními dveřmi – X 

41. Přeložení stávajícího osvětlení vstupu na povrch systému dodatečného zateplení. – X 

 

 

6.2 POŽDAVKY NA VÝMĚNU VSTUPNÍCH DVEŘÍ 

 

Požadavky jsou uvedeny v příloze. 

 

 

6.3 ÚPRAVA SCHODŮ PŘED VSTUPY 

 

Zvětšení šířky stupně přibetonováním na šířku 400 mm. Přibetonování bude pomocí on¨hnuté 
výztužné sítě spojeno monoliticky s náběhovým klínem ve sklonu ca 1 : 8, kterým se sníží 
výška stupně před dveřmi na max. 150 mm. Požadavek na beton : C 30/37. 

 

 

6.4 VÝMĚNA DLAŽEB NA PODESTĚ ZA VSTUPNÍMI DVEŘMI 

Postup výměny : 

- Vybourání stávající maloformátové dlažby včetně soklíku 

- Odstranění (obroušení) původní lepící hmoty 

- Vyrovnání plochy pod dlažbu broušením a aplikací samonivelační stěrky – podlaha musí 
být rovinná, aby umožňovala bezproblémové otvírání dveří při správně provedeném a 
dotěsněném křídlu dveří 
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- Provedení keramické dlažby včetně soklíku na hydroizolační stěrku vytaženou na stěny pod 
soklík. Požadavky na aplikaci, mrazuvzdornost, vodotěsnost a protiskluzné vlastnosti 
dlažby a materiálů pro lepení jako u dlažby na balkonech. 

Je třeba předložit vzorek dlažby objednateli k posouzení. 

 

 
MCT 05/2010      Vypracoval : Ing. Ivan Řehoř 
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PŘÍLOHA 1 :  APLIKACE SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ  
SYSTÉM  „CAPATECT BASIC LINE“ 

 
Skladba systému dodatečného zateplení : 

* LEPIDLO – Capatect EPS 181 

* TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY : 
EPS F – 70 (požární specifikace dle požárně bezpečnostního řešení) – pro obvodové stěny 
požárních úseků s výškou menší než 22,5 m.  
V případech, kdy je to požadováno projektem : aplikace dodatečného zateplení tuhými 
deskami z minerální plsti - Isolační desky z minerálních vláken Capatect                 
KOTVENÍ PLASTOVÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI DLE TECHNOLOG. 
PŘEDPISU A PODLE STATICKÉHO POSOUZENÍ 

* ARMOVACÍ VRSTVA - Capatect 186 M 
se skelnou výztuží ve formě mřížky s alkalirezistentní úpravou 

* PODKLADNÍ NÁTĚR - Capatect  penetrace pod omítky 

* VRCHNÍ OMÍTKA - Capatect KD Putz – zrnitost 1,5 mm 

 

Sanace povrchů omítkovým systémem včetně výztužné vložky : 

* ARMOVACÍ VRSTVA - Capatect 186 M 
se skelnou výztuží ve formě mřížky s alkalirezistentní úpravou 

* PODKLADNÍ NÁTĚR - Capatect  penetrace pod omítky 

* VRCHNÍ OMÍTKA - Capatect KD Putz – zrnitost 1,5 mm 

 

Sanace povrchů fasádním nátěrem : 

* příprava podkladu dle technologického postupu  

* celoplošné vyrovnání podkladu materiálem Sylitol Fassadenspachtel 

* FASÁDNÍ NÁTĚR - Amphibolin 

 

Příprava povrchů 

Při provádění je třeba dodržet následující podmínky : 

* Obnaženou výztuž je nutno sanovat vhodným sanačním systémem pro beton. 

* Před aplikací systému dodatečného zateplení je třeba odstranit všechny stávající, 
nedostatečně lpící povrchové úpravy, nejlépe mechanicky. Povrchy je třeba omýt tlakovou 
vodou (potřeba zakrytí oken). 

* Je třeba ověřit přídržnost nových povrchových úprav, případně aplikaci vhodné penetrace. 
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PŘÍLOHA 2 :  SANACE KOROZNÍCH VAD ŽELEZOBETONOVÝCH 
KONSTRUKCÍ 

 
Plochy s obnaženou zkorodovanou výztuží je třeba sanovat v souladu s technologiemi 
používanými pro opravu poruch pohledových betonů. Základní fáze těchto oprav jsou : 

− Odstranění povrchových vrstev betonu uvolněných v důsledku koroze výztuže. 

− Očištění nebo odstranění zkorodované výztuže (pokud není staticky nezbytná). 

− Ochranný nátěr očištěné výztuže, který brání vzniku elektrochemické koroze výztuže 
v důsledku elektrického článku, který vzniká mezi starým a čerstvým (doplňovaným ) 
betonem. 

− Provedení adhezního můstku (speciální vrstva zvyšující přídržnost sanačních materiálů 
k podkladu). Některé adhezní můstky slouží zároveň jako ochrana výztuže. 

− Vyspravení chybějících míst a vyrovnání povrchů speciálními maltami s modifikovanými 
vlastnostmi. 

− Provedení nástřiků nebo nátěrů na bázi akrylátů s vlastnostmi protikarbonatizační zábrany. 

 

A. POVRCHOVÉ VADY 

 

Pro náhradu odpadlých krycích vrstev výztuže a chybějících částí průřezu až do tloušťky 
sanované vrstvy cca 40 mm se navrhují sanační systémy PCC (Polymer Cement Concrete). 
Jako příklad je uveden systém ALCRET firmy ALSECCO : 

 

− protikorozní ochrana a adhezní 
můstek ALCRET 151 

Minerální jednosložková suchá malta určená k 
ochraně betonářské výztuže proti korozi a jako 
adhezní můstek pro hrubé reprofilační malty 

− PCC malta ALCRET 152 Jednosložková reprofilační malta hrubá 

− PCC stěrka ALCRET 153 Jednosložková reprofilační malta jemná 

− nátěr na beton COLORCRET Čistě akrylátový ochranný nátěr na vnější 
betonové plochy s vysokým difúzním odporem 
proti pronikání CO2 

   

Postup přípravy sanačních malt a jejich aplikace jsou dokumentovány v technických listech a 
technologických postupech výrobce. 
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PŘÍLOHA 3 :  POŽADAVKY NA PROTIKOROZNÍ OCHRANU  
KOVOVÝCH PRVKŮ 

 

Obecné požadavky : 
Ochranný nátěrový systém vícevrstvý s životností min. 15 let, zahrnující min. podkladní nátěr a 
dvě vrstvy vrchního nátěru. 

Při obnově nátěrů se požaduje odstranění stávajících nátěrů až na čistý kov a nanesení nových 
vrstev nátěrového systému 

Ochranné nátěry klempířských prvků z ocelového pozinkovaného plechu vyžadují aplikaci 
reaktivního podkladního nátěru. 

Při obnově nebo provádění nátěrů musí být provedeno eventuální závazné označení (např. na 
dveřích elektrických zařízení) podle příslušných předpisů. 

 

Alternativní postupy ochrany ocel. prvků : 
Při aplikaci žárového zinkování ponorem je požadováno provedení ochranné vrstvy zaručující 
životnost 15 a více let. 

 

Podmínky provádění : 
Konkrétní materiálové řešení (včetně technické dokumentace) musí předložit zhotovitel sanace 
před zahájením prací objednateli k odsouhlasení. 

Při přípravě podkladu a aplikaci ochranného systému je nutno dodržovat technické požadavky 
dodavatele systému a obecné bezpečnostní požadavky podle aplikovaných materiálů. 

Kriteriem pro přejímku nátěrového systému na stavbě je nedestruktivní ověření tloušťky 
ochranného systému dle technického listu dodavatele a vyhovující výsledek zkoušky 
přídržnosti mřížkovou metodou. 
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PŘÍLOHA 4 :  TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE PODLAH LODŽIÍ, 
BALKÓNŮ A TERAS S POMOCÍ HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU 
WEBER (SUPERFLEX)  

 

A.  SKLADBA SYSTÉMU SUPERFLEX - DEITERMANN  
* Základní nátěr weber.prim 801 (EUROLAN TG 2) 

* Hydroizolační stěrka weber.tec 824 (SUPERFLEX D1)  

* Utěsnění spáry v místě vytažení hydroizolace na boční stěny pomocí těsnící pásky 
weber.xerm 858 (SUPERFLEX 75/4). Těsnící páska je lepena pomocí weber.tec 824 
(SUPERFLEX D1). 

* Tenké pružné maltové lože weber.xerm 858 (DEITERMANN KM Flex), resp. weber.xerm 
853 F (DEITERMANN KM Flex+Fix) 

* Protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba spárovaná pružnou spárovací hmotou 
weber.fug 877 (CERINOL Flex) 

* Tmelení pod soklem, případně u okapnice silikonovým tmelem – není součástí systému 

Uvedené vrstvy nevyžadují delší technologické přestávky než několik hodin. Výjimku tvoří 
lepící malta lože weber.xerm 858 (DEITERMANN KM Flex), která je pochozí až po 24 hod. 
Lze ji však nahradit rychlevaznou maltou . weber.xerm 853 F (DEITERMANN KM Flex + 
Fix), která je pochozí již po 2 až 3 hodinách.  

 

B. TECHNOLOGICKÝ POSTUP OPRAVY 

Podklad musí vyhovovat požadavkům hydroizolační stěrky . weber.xerm 853 F : 

Podklad musí být tvarově stálý, suchý, bez znečistění, prachu, oleje, tuku, volných částí a 
jiných součástí, které snižují přídržnost.  

* Základní nátěr celé podlahy včetně schodu u balkónových dveří  weber.prim 801 
(EUROLAN TG 2). 

* Hydroizolační jednosložková stěrka weber.tec 824 (SUPERFLEX D1). Přechod izolační 
stěrky na svislou stěnu parapetu pomocí izolační pásky weber.tec 828 (SUPERFLEX 75/4), 
lepené rovněž pomocí weber.tec 824 (SUPERFLEX D1). 

* Protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba kladená bez dutých míst do tenkého pružného 
maltového lože weber.xerm 858 (DEITERMANN KM Flex), resp. . weber.xerm 853 F 
(KM Flex+Fix) a spárovaná pružnou spárovací hmotou weber.fug 877 (CERINOL Flex). 

* Keramický sokl lepený a spárovaný jako dlažba. Spára mezi keramickým soklem a dlažbou 
se nesmí spárovat pomocí weber.fug 877 (CERINOL Flex), ale musí zůstat volná pro 
spárování silikonovým tmelem.  

Aplikace sanačních materiálů se řídí pokyny uvedenými v technických listech a dalších 
technických podkladech výrobce. 
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PŘÍLOHA 5 :  SPECIFIKACE DODÁVKY OKEN  
 

Splnění požadavků technických předpisů ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. v platném 
znění:  Navržený typ okenní výplně musí být doložen prohlášením o shodě výrobce / dovozce 
v rozsahu požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v předepsaném rozsahu. 

Konstrukce oken : z plastových profilů vícekomorových s ocelovými výztuhami,  
minimální počet komor : 5, v suterénu :  3 
Okna musí být vybavena příslušnými doklady dokumentujícími požadovanou tuhost okenních 
rámů, okenních křídel a vhodnosti použitého kování; pevnost rohů. Při přejímce oken musí být 
provedena kontrola existence zabudovaného výztužného ocelového profilu v okenních rámech 
a použití odpovídajícího typu kování. 

Třídílná okna zahrnují 1k okno,sloupek a okno 2k se štulpem. Pozice sloupku dle stávajícího 
provedení. 

Požadovaná šířka profilů : 70 mm  

Profil třídy A podle ČSN EN 12608 

Barevný odstín profilů : bílý 

Umístění oken : Vnější líc rámu nových oken bude umístěn do stejné polohy vůči obvodové 
stěně jakou má u stávajících oken.  

Osazení oken musí umožnit dodatečné zateplení ostění oken s tloušťkou tepelného 
izolantu  40 mm, zateplení nadpraží 40 a zateplení parapetu okna s tloušťkou tepelného 
izolantu  min. 30 mm.  

Členění okenních křídel : Bude zachováno stávající členění okenních křídel – viz výkresová 
dokumentace.  

Zasklení : s těmito minimálními parametry : izolační dvojsklo 4 – 16 – 4 s měkce pokovenou 
vnější stranou vnitřního skla izolačního dvojskla a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí 
vzduchu a vzácných plynů (např.98 % Ar). Požadovaný součinitel prostupu tepla U ≤ 1,1 
W/(m2K). Při přejímce musí být provedena kontrola – např. kontrolou identifikačního kódu na 
distančním rámečku izolačního dvojskla. 
U oken v suterénu bude na vnější pozici izolačního dvojskla použito drátosklo. 

Mechanická odolnost : Součástí nabídky bude návrh kotvení oken do obvodové konstrukce a 
průkaz, že navržené kotvení ve spojitosti s tuhostí okenního rámu zajistí požadovanou funkci a 
bezpečnost při užívání a obsluze oken. Doklad vydaný výrobcem oken doložený protokoly o 
zkouškách bezpečnosti užívání a obsluhy oken; příslušné protokoly o zkouškách akreditované 
zkušební laboratoře; podklad vyhotovený výrobcem profilů pro dimenzování výztuh okenních 
rámů. 

Kování : Mechanismus otvírání oken bude umožňovat otevření i sklápění křídla, současné 
otevření a sklopení bude vyloučeno pojistkou. Okna v bytech budou vybavena technickým 
zařízením umožňujícím zvýšenou infiltraci vzduchu fungujícím nezávisle na poloze ovládací 
páky (s výjimkou řešení spočívající výhradně ve vynechání části obvodového těsnění). 

Způsob otvírání jednotlivých oken je třeba ověřit v rámci zaměření. 

Otvírání oken : Všechna křídla oken v bytech jsou otvíravá a sklápěcí (s výjimkou druhých 
křídel dvoukřídlových oken se štulpem), okna v suterénu pouze sklápěcí – ovládání klikou. 
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Balkonové dveře budou vybaveny madélkem (z vnější strany) a západkou (pro zajištění dveří z 
vnější strany). 

Okna v podzemním podlaží jsou pouze sklápěcí. 

Poloha ovládací páky bude maximálně 1600 mm nad podlahou místnosti (s výjimkou oken 
v suterénu). 

Dodavatel oken zajistí následně po osazení oken jejich kontrolu a seřízení. 

Těsnění okenních křídel : musí být provedeno v souladu s popisem v dokumentaci oken a 
podle požadavků na výměnu vzduchu v dané obytné místnosti. Dodatečné úpravy těsnění na 
stavbě se nepřipouštějí. 

V místnostech s plynovými spotřebiči musí být okna vybavena zařízením na zajištění 
výměny vzduchu fungujícím nezávisle na poloze ovládací páky (dle  TPG 70401). 

Těsnění oken vůči stavebnímu otvoru : Navržené detaily osazení oken včetně těsnění jsou 
uvedeny ve výkresové části. Požadavky na tepelně technické parametry provedení detailů - viz 
část tepelné techniky. Na vnitřní straně osazovací spáry okna musí být vytvořen 
paronepropustný a vzduchonepropustný uzávěr. V nabídce budou specifikovány konkrétní 
materiály použité pro těsnění oken. 

Doplňkové konstrukce  : Okna budou vybavena vnitřním parapetním profilem – komorový 
plastový profil s nosem šířky cca 220 mm. Širší vnitřní parapetní profily budou osazeny jen na 
žádost uživatele bytu a na základě jeho přímé úhrady zhotoviteli.  

Spára v napojení na navazující vnitřní konstrukce bude po celém obvodu okna (i pod 
eventuálním parapetem) překryta lištami. 

Klempířské práce :  
V případě, že dodatečné zateplení nebude prováděno bezprostředně po osazení oken, zajistí 
zhotovitel úpravu stávajících parapetních plechů pro napojení na konstrukci nových oken. 
Navrženou úpravu předloží odběrateli k posouzení. Úprava musí odpovídat požadavkům ČSN 
73 3610 včetně požadavků na vodotěsnost a odolnost proti korozi. 

Tepelně technické vlastnosti okenní výplně : 
Viz část projektu F.4 a odborný posudek v dokumentaci programu „Zelená úsporám“ 

Tepelně technické vlastnosti konstrukce 
Viz část projektu F.4 a odborný posudek v dokumentaci programu „Zelená úsporám“ 

Akustické parametry : Požadovaná třída zvukové izolace oken obytných místností TZI 2 
(ČSN 73 0532:2000).  

Vybavení oken : Na vyměňovaná okna bytů zajistí zhotovitel osazení vnitřních žaluzií 
z hliníkových lamel ovládaných řetízkem.  
Zhotovitel nabídne osazení sítí proti hmyzu na vyměňovaná okna v bytech. Sítě budou dodány 
konkrétním uživatelům bytů na konkrétní okna podle jejich požadavků. Cena sítí bude uživateli 
bytů uhrazena přímo zástupci zhotovitele. 

Komplexnost dodávky : Dodávka zahrnuje demontáž a likvidaci stávajících oken, veškeré 
související montážní, stavební a pomocné práce (včetně dotěsnění oken vůči okolním 
konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování, zednické začištění vnějšího a vnitřního okolí oken, 
malířské úpravy dotčených ploch apod.) a odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti 
s výměnou oken. 
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Zhotovitel zajistí základní úklid v bytech a v okolí objektu (odstranění zbytků stavebních 
materiálů, suti a obalů) v souladu s požadavky příslušných nařízení v oblasti ochrany životního 
prostředí. 

Spolupráce s uživateli bytů : Zhotovitel předloží správci objektu v předstihu min. 21 dní 
harmonogram provádění výměn oken. Správce zajistí informování uživatelů bytů vývěskou. 
Zhotovitel vyzve uživatele bytu k umožnění provedení výměny oken min. 7 dní předem. 

Zhotovitel zajistí zakrytí bytového vybavení uvnitř místností, popř. pomůže s jeho odstavením, 
zakryje podlahy. Zhotovitel zodpovídá za poškození vybavení bytu, pokud vzniklo jeho vinou. 
Zhotovitel nezajišťuje detailní úklid bytu po sanaci, pokud nedošlo k nadměrnému znečištění 
v důsledku nedostatečného zakrytí, nebo jeho neopatrnou činností. 

Zajištění BOZP a ochrana majetku : Zhotovitel odpovídá za dodržování BOZP vlastními i 
cizími pracovníky, kteří budou pro zhotovitele zajišťovat plnění zakázky. Zhotovitel nepřipustí 
ohrožení obyvatelů a návštěvníků domu a osob vyskytujících se v jeho okolí. Zhotovitel je 
povinen chránit majetek obyvatelů a vybavení domu a uhradit všechna poškození, která vznikla 
v průběhu provádění prací (pokud neprokáže, že nevznikla v souvislosti s jeho činností).  

Další podmínky plnění dodávky : Zhotovitel umožní kontrolu prováděných prací zástupci 
pověřenému objednatelem (technický dozor investora), popř. dalším osobám, které budou na 
žádost objednatele provádět posouzení prováděných prací.  

Zhotovitel provede po dohodě s objednatelem a uživateli prostor domu vzorovou výměnu 
okna nebo oken pro upřesnění a odsouhlasení technologického postupu výměny oken včetně 
použitých materiálů, konstrukčních prvků a provedení detailů zástupci objednatele. 

Zhotovitel zajistí pro uživatele oken návod na užívání, údržbu a eventuální seřizování oken. 

 

Požadavky na technologický postup výměny oken : 

- Demontáž stávajících oken včetně rámů, osazovacích profilů, lišt, kotevních příponek 
apod. 

- Vyčištění stavebního otvoru v obvodovém dílci a jeho příprava k osazení nových oken; 
odstranění původních těsnících matriálů, provazců, tmelů apod. 

- Odvezení a likvidace všech vybouraných částí  

- Osazení nového okna (dle specifikace) do prostoru vytvořeného odstraněním stávajícího 
okna; osazení na podložky, vymezení okna distančními podložkami nebo montážními klíny 

- Kotvení nového okna : Turbošrouby do zdiva.  Schéma kotvení je třeba uvést v příloze 
montážního postupu pro všechny typy použitých oken. 
Detaily osazení okna – viz detaily ve výkresové části 

- Vyplnění spáry mezi rámem okna a stavebním otvorem montážní pěnou PU z vnitřní 
strany. Zaříznutí přebytečné pěny po jejím ztuhnutí 

- Osazení fólie parotěsného uzávěru a krycí plastové lišty pro začištění na vnitřní straně 
oken. 

- Zednické začištění nerovných nebo poškozených ploch v okolí osazovaných oken v 
interieru, tmelení u vnitřních lišt 

- Dočasná úprava oplechování vnějších parapetů (kotvení, napojení na rám okna) 
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- Očištění povrchů nových konstrukcí oken od důsledků montážní činnosti (odstranění 
eventuálních šmouh, nálepků tmelů a malt, montážní pěny apod.) 

- Bude proveden úklid v dotčených prostorách – nečistoty vzniklé v souvislosti se stavební 
činností 

 

Postup osazení oken musí zajistit vzduchotěsné a parotěsné provedení v osazovací spáře 
okna po celém jeho obvodu. 
Součástí dodávky je i seřízení oken a odstranění ochranných fólií. 

 

Odchylky od navrženého montážního postupu vyžadují souhlas objednatele. 
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PŘÍLOHA 6 :  SPECIFIKACE DODÁVKY VSTUPNÍCH DVEŘÍ  
 

Společné požadavky : 

Splnění požadavků technických předpisů ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. v platném 
znění:  Navržený typ výplně musí být doložen prohlášením o shodě výrobce / dovozce v 
rozsahu požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v předepsaném rozsahu. 

Komplexnost dodávky : Osazení, kotvení, vybavení dveří, zasklení, povrchy, tmelení a 
těsnění vůči okolním konstrukcím, začištění k navazujícím konstrukcím (ostění, podhled 
stropu, podlaha). 

 

Konstrukce vstupních dveří :  

Konstrukce vnějších dveří :  
- rozměry vnějších dveří vyplývají z rozměru stávajícího otvoru 

- systémové prosklené dvoukřídlové vchodové dveře z hliníkových profilů s přerušeným 
tepelným mostem, s příslušnými doklady dokumentujícími požadovanou tuhost rámů dveří, 
dveřních křídel a vhodnost použitého kování. Při přejímce musí být provedena kontrola 
použitého profilu a použití odpovídajícího typu kování, 

- spodní profil musí být zapuštěn pod úroveň podlahy, aby se minimalizovalo riziko 
zakopnutí, 

- dveře se otvírají dovnitř 

Výplně : Ve spodní části křídel dveří budou použity výplně ze sendvičového dílce  

Barevný odstín profilů a neprůhledných výplní : dle barevného řešení  

Členění křídel : Dveře budou upraveny jako nesymetrické s běžně užívaným, větším křídlem 
s průchozí šířkou min. 900 mm. 
 
Umístění dveří a jejich rámové profily musí umožňovat dodatečné zateplení ostění a nadpraží 
dveří s tloušťkou tepelné izolace 40 mm. 

 

Zasklení : izolační dvojsklo : bezpečnostní sklo tl. 3 + 0,76 + 3 mm  (Connex) (na vnější 
straně) + 14 mm vzduch dutina + tabulové sklo tl. 6 mm  

Mechanická odolnost : mechanická odolnost třídy 3 podle ČSN EN 1192 doložená 
zkušebním protokolem akreditované zkušební laboratoře. 

Vybavení domovních dveří : Dveře budou vybaveny kováním klika – koule nebo madlo, 
zámek s patentní vložkou, přípravou pro domovního vrátného, spolehlivým zavíračem, 
stavěčem, na spodním okraji dotěsňovacími kartáčky.  

Před objednáním dveří dohodne dodavatel s objednatelem systém zámků a možnost použití 
stávajících klíčů. U nového zámku je součástí dodávky 3 ks klíčů pro každý byt + 6 klíčů. 

Požadavek na zavírač : je třeba použít výkonný zavírač s regulací rychlosti a síly dovření, 
eventuálně použít dovírač pro spolehlivé zavření dveří bez rázu. 
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-F 70 tloušťky 40 m
m

 na ostění a nadpraží výplní otvorů.

16.N
ové systém

ové oplechování parapetů oken (hliníkový plech tl. 1 m
m

 + oboustranný kom
axit v bílé barvě), podložení plechu přířezy desek

tepelného izolantu X
P

S
 tloušťky 30 m

m
 a strukturovanou separační fólií. - X

17.N
ové oplechování parapetů oken v podzem

ním
 podlaží - ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55 m

m
 s povrchovou úpravou plastem

 (LIN
D

AB -
oboustranně bílý) - X

18.N
ová úprava řím

s nad lodžiem
i a nad vstupy - zateplení, ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 m

m
 včetně ochranného nátěru - viz výkresy detailů

- X

19.P
řem

ístění čísel popisných, orientačních, eventuálních dalších označení na povrch systém
u dodatečného zateplení. O

bnovení nátěrů dveří
připojovacích skříní elektro včetně předepsaného označení - X

20.D
em

ontáž satelitních antén z fasády - antény budou osazeny zpět na základě souhlasu vlastníka dom
u a jím

 stanoveným
 způsobem

 - X

21.Ú
prava větracích otvorů spížních skříní a W

C
 ve fasádě včetně vložení plastové trubky a osazení nových plastových m

řížek se síťkou proti
vniknutí hm

yzu a ptáků - X

22.Zaslepení otvorů provětrávání původní skladby jednoplášťové střechy v atikách - způsob nesm
í narušit požadavky O

ŽP k ochraně hnízdění
rorýse obecného - X

23.O
sazení protidešťové žaluzie na otvor přívodu vzduchu do plynové kotelny, přem

ístění potrubí odvětrání uzávěru plynu - X

24.V
ým

ěna svislých vedení hrom
osvodu na fasádě, použití prodloužených kotev - součástí dodávky je revizní zpráva hrom

osvodu. - X

25.S
anace vnitřních ploch zábradlí aplikací fasádního nátěru včetně přípravy a vyrovnání podkladu - X

26.A
plikace nového oplechování z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou plastem

 (Lindab) na horní hranu zábradlí lodžií - X

27.S
anace podlah lodžií s vým

ěnou podlahových vrstev, včetně vložení vrstvy tepelné izolace XPS :
- na  lodžiích m

im
o 1. N

P
 : tl. 30 m

m
 celoplošně,

- na lodžiích v 1.N
P

 : tl. 100 m
m

 celoplošně,
N

a nosnou ŽB
 vrstvu tl. m

in. 40 m
m

 budou aplikovány stěrkové hydroizolace včetně vytažení hydroizolační vrstvy pom
ocí koutové pásky na

přilehlé boční stěny, keram
ické dlažby a keram

ického soklíku. O
dvodnění lodžií pom

ocí žlábku a chrliče antikoro - X

28.Ú
prava stávajících zasklení lodžií s ohledem

 na aplikaci systém
u dodatečného zateplení - X

29.O
sazení konzol pro sušení prádla do lodžií. - X

30.O
dstranění nástavby expanzní nádoby na střeše, doplnění skladby střechy v m

ístě expanzní nádoby včetně pojistné hydroizolace
z asfaltových pásů a dobetonování konstrukce řím

sy střechy v m
ístě odbouraného kom

ínu - X

31.V
ým

ěna poklopů výlezů na střechu - náhrada za polykarbonátové světlíky - úprava bočních stěn výlezů tepelnou izolací a vytažením
 krytiny

dle detailu. - X

32.S
anace hlavní části střechy včetně aplikace dodatečné tepelné izolace E

P
S

 100 S
, tl. 200 m

m
 uložené ve dvou vrstvách 100 + 100 m

m
 s

vystřídáním
 spár a nové hydroizolační P

V
C

-P fólie tl. m
in. 1,5 m

m
.

33.O
sazení nových střešních vtoků podle výkresu detailu. - X

34.V
ým

ěna horní části potrubí odvětrání kanalizace odříznutím
 v úrovni stávající střechy a náhrada plastovým

 potrubím
 včetně nové hlavice a

provedení detailu vodotěsného napojení střešní krytiny na potrubí - X

35.U
končení nové krytiny na atikách oplechováním

 z plechu s naválcovanou P
V

C
-P

 fólií ve tvaru závětrné lišty se svislým
 a vodorovným

 přesahem
 dle

detailu. - X

36.N
áhrada stožáru společné antény - 3 nové stožáry - ocelová trubka s příčným

i ráhny s protikorozní ochranou žárovým
 zinkováním

 ponořením
 do

taveniny. - X

37.N
ový systém

 hrom
osvodu na střeše - součástí dodávky je revizní zpráva hrom

osvodu. - X

38.O
sazení nových zvonkových tabel u vstupů na povrch systém

u dodatečného zateplení, nová instalace rozvodu systém
u zvonků v dom

ě (bez
dom

ovního vrátného) - X

39.Ú
prava schodů u vstupu - rozšíření, snížení stupňů nabetonováním

 náběhu na chodníku - X

40.V
ým

ěna dlažby včetně rohoží za vstupním
i dveřm

i - X

41.P
řeložení stávajícího osvětlení vstupu na povrch systém

u dodatečného zateplení. - X

O
patření označená „X

“ jsou realizována nad rám
ec dotační akce „zelená úsporám

“.

S
oubor opatření předpokládá, že v předstihu bude provedena dem

olice objektu bývalé kotelny včetně kom
ínového tělesa. V

 souvislosti s tím
 bude

vybudován nový dvouplášťový kom
ín pro plynovou kotelnu v objektu v odpovídající vzdálenosti od štítové stěny dom

u, která um
ožní provedení

kontaktního systém
u dodatečného zateplení v požadované tloušťce.

S
oučástí dem

olice kotelny je i přeložení přívodního plynového potrubí kotelny objektu pod terén.

S
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